

# STS Szerelő Kft

## Árajánlat

### Tárgy:

a Perkáta Nagyközség aszfaltburkolat javítási kátyuzás munkáira és a Dózsa György utca .csatornázás miatt megsüllyedt aszfalt helyreállítása.

Cégünk előzetes felmérés után a következő ajánlatot adja:

Összesen: 4.440.000 Ft + Áfa

Ajánlatunk a következő munkákat tartalmazza:

- Bekötő út kátyuzása kb 300 m<sup>2</sup>,
- egyéb mellékutak kátyuzása kb 60 m<sup>2</sup>
- Dózsa György út csatornázás miatt megsüllyedt aszfalt helyreállítása Sitt elszállítással tömörítéssel folyami homok és salak behordással, az egyeztetett műszaki tartalom szerint.

Árajánlatunk pontos felmérés alapján történt 30 napig érvényes.

Budapest, 2017.04.13.

STS-SZERELŐ KFT. ①  
2458 Kulcs,  
Rózsahégyi út 3.  
Adószám: 13034173-2-07

Kiss János  
ügyvezető

# Hating Út Kft.

Ajánlatkérő: Perkáta Nagyközség Önkormányzat

Vállalkozó: Hating-Út Kft

2400 Dunaújváros Mátyás Király út 10.

2017.04.12

## A munka leírása

Perkáta Nagyközség területén a megrendelő által megjelölt helyeken az úthibák javítása kátyuzása. Aszfalt burkolatok hibáinak szükség szerinti körbevágása, kitakarítása, tapadóhíd felhordás utáni AC 8 minőségű aszfalt javítása tömörítve.

Csatornázás miatt megsüllyedt útburkolat és padkaburkolat helyreállítási munkái, előzetesen megbeszélte műszaki tartalom szerint. Megsüllyedt burkolatok bontása cső ágyazat és útalap kiszedése. Szintrehozás 0/20 kohósalakkal valamint csőágyazat javítása 0/4 folyami homokkal, ha szükséges. 10-20 cm- kénti tömörítés önjáró vibrálóhengerral.

|                        | Anyagköltség | Díjköltség |
|------------------------|--------------|------------|
| Osszesen:              | 1 749 550    | 2 290 600  |
| Osszesen:              |              | 4 040 150  |
| Általános forgalmi adó | 27.00 % +    | 1 090 841  |
| Osszesen:              |              | 5 130 991  |

## Megjegyzés:

Készítette Harsányi Péter

| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak                                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|--|--------------|------------|
| <b>Ajánlati ár:</b>  |              |            |
| <b>1. Adonyi út(Bekötő út) kátyuzás</b>  | 1,018,400 Ft | 969,760 Ft |
| me: 304 m2   |              |            |
| Anyag mennyiségi egység: 3,350 Ft  |              |            |
| Díj mennyiségi egység: 3,190 Ft  |              |            |
| <b>2. Egyéb utcák kátyuzása községen belül.</b>                                  |              |            |
| me: 61 m2  | 204,350 Ft   | 194,590 Ft |
| Anyag mennyiségi egység: 3,350 Ft  |              |            |
| Díj mennyiségi egység: 3,190 Ft  |              |            |
| <b>3. Dózsa György út megsüllyedés és csőágyazat javítása.</b>                   |              |            |
| <b>a</b> Bontási munkák gépi és kézi erővel.                                     | 0 Ft         | 456,000 Ft |
| me: 95 m3  |              |            |
| Anyag mennyiségi egység: 0 Ft  |              |            |
| Díj mennyiségi egység: 4,800 Ft  |              |            |
| <b>b</b> Törmelék elszállítása, lerakóba.  | 0 Ft         | 270,750 Ft |
| me: 95 m3  |              |            |
| Anyag mennyiségi egység: 0 Ft  |              |            |
| Díj mennyiségi egység: 2,850 Ft  |              |            |
| <b>c</b> Csőágyazat hiányzó részeinek pótlása 0/4-es folyami homokkal.           | 306,000 Ft   | 112,500 Ft |
| me: 45 m3  |              |            |
| Anyag mennyiségi egység: 6,800 Ft  |              |            |
| Díj mennyiségi egység: 2,500 Ft  |              |            |
| <b>d</b> Útalap visszaépítése a hiányzó részeknél, 20 cm -énti tömörítés.        | 146,000 Ft   | 100,000 Ft |
| me: 40 m3  |              |            |
| Anyag mennyiségi egység: 3,650 Ft  |              |            |
| Díj mennyiségi egység: 2,500 Ft  |              |            |
| <b>e</b> Útpadka javítása zúzott kő 0/20 terítéssel tömörítéssel ahol szükséges. | 74,800 Ft    | 187,000 Ft |
| me: 22 t   |              |            |
| Anyag mennyiségi egység: 3,400 Ft  |              |            |
| Díj mennyiségi egység: 8,500 Ft  |              |            |

A mennyiség előírányzat, a végleges mennyiség a leigazolt teljesítés alapján kerül kiszámlázásra.

HATING-ÚT KFT.  
2400 Dunaújváros,  
Mátyás kir. krt. 10.  
Adószám: 11821030-2-07



## Munkagép Kft.

Somogyi Balázs Úr részére

Perkáta Nagyközség területén az úthibák javítása foltszerű aszfaltozással.  
Aszfalt burkolatok hibáinak körbevágása, kitararítása, tapadóhíd felhordása  
AC 8 minőségű aszfalt felhasználásával.  
Felmért Dózsa György utcában, megsüllyedt útburkolat javítása.

| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak | Anyagköltség | Díjköltség   |
|--|--------------|--------------|
| <b>Ajánlati ár:</b>                        |              |              |
| <b>1 megsüllyedt burkolat javítása</b>     |              |              |
| 1 Bontási munkák vézés.                    | 0 Ft         | 489,800 Ft   |
| me: 158 m3                                 |              |              |
| Anyag mennyiségi egység: 0 Ft              |              |              |
| Díj mennyiségi egység: 3,100 Ft            |              |              |
| 2 Ágyazat készítés gépi tömörítéssel.      | 510,000 Ft   | 270,000 Ft   |
| me: 75 m3                                  |              |              |
| Anyag mennyiségi egység: 6,800 Ft          |              |              |
| Díj mennyiségi egység: 3,600 Ft            |              |              |
| 3 csőágyazat fektetése homokba             | 382,500 Ft   | 252,000 Ft   |
| me: 45 m3                                  |              |              |
| Anyag mennyiségi egység: 8,500 Ft          |              |              |
| Díj mennyiségi egység: 5,600 Ft            |              |              |
| 4 Törmelék elszállítása lerakóba.          | 0 Ft         | 132,000 Ft   |
| me: 1 kts                                  |              |              |
| Anyag mennyiségi egység: 0 Ft              |              |              |
| Díj mennyiségi egység: 132,000 Ft          |              |              |
| <b>2 Aszfaltozás</b>                       |              |              |
| 1 Bekötő út                                | 1,120,000 Ft | 1,056,000 Ft |
| me: 320 m2                                 |              |              |
| Anyag mennyiségi egység: 3,500 Ft          |              |              |
| Díj mennyiségi egység: 3,300 Ft            |              |              |
| 2 egyéb kátyuzás mellékutcákon             | 224,000 Ft   | 211,200 Ft   |
| me: 64 m2                                  |              |              |
| Anyag mennyiségi egység: 3,500 Ft          |              |              |
| Díj mennyiségi egység: 3,300 Ft            |              |              |



## Munkagép Kft.

Összesen:

2,236,500 Ft

2,411,000 Ft

Total

4,647,500 Ft Nettó

Kulcs

2017.04.08

B3 Munkagép Kft.  
2458 Kulcs, Dózsa György út 39.  
Adószám: 24954721-2-07  
Számiaszám: MKB  
10300002-10619589-49020019